REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIA
“COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA

Provincia di Trapani

PROGETTO

Per 1 lavori di “ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN
MATERIA DI SICUREZZA ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE NEL PLESSO SCOLASTICO ELEMENTARE
S.G. BOSCO”.

AVVISO PUBBLICO PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO
REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA IN ATTUAZIONE
DELL’ART. 10 DEL D.L. 12 SETTEMBRE 2013, N. 104,
CONVERTITO IN LEGGE 8 NOVEMBRE 2013 N. 128, RECANTE
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E
RICERCA D1 CUI AL BANDO PUBBLICO CON DDG N. 1450/ISTR.
DEL 13-03-2015

SCUOLA ELEMENTARE "S. G. BOSCO" TAYV.
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ComuNE DI CAMPOBELLO DI M

Provincia Regionale di Trapani

AVVISO PUBBLICO PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA -
IN ATTUAZIONE DELL’ART 10 DEL D.L. 12 SETTEMBRE 2013, N. 104, CONVERTITO IN
LEGGE 8 NOVEMBRE 2013 N. 128, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI
ISTRUZIONE, UNIVERSITA E RICERCA DI CUI AL BANDO PUBBLICO CON DDG N.
1450/ISTR. DEL 13-3-2015.

APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI, PREVIA
ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO IN SEDE DI GARA SULLA BASE DEL PROGETTO
PRELIMINARE

LAVORI DI “ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENT!I IN MATERIA DI SICUREZZA ED
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL PLESSO SCOLASTICO
ELEMENTARE S.G. BOSCO”

ClG: CUP:

articolo 53, comma 2, lettera c), e comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006
(articoli 43, comma 1, e 168, del regolamento generale, d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

importiin euro

A | TOTALE LAVORI (1+2) 550.000,00

1 | dicuiper l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 17.000,00

2 | Importo esecuzione lavori soggetti a ribasso 533.000,00
Importo corrispettivo progettazione definitiva ed esecutiva (compreso PSC} non

P soggetto a ribasso 50.400,00

TOT IMPORTd TOTALE DELLUAPPALTO . (A+P) 600.400,00

Iproget tldelproto eliminare
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CoMuNE DI CAMPOBELLO DI |

Provincia Regionale di Trapani

Repertorio n.

del

CONTRATTO D’APPALTO

per 'esecuzione dei lavori di “Adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza ed
abbattimento delle barriere architettoniche nel plesso scolastico elementare S.G. Bosco”.

L’anno duemila , il giorno del mese di , hella
residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.
Ufficiale rogante, Segretario Generale del Comune di Campobello di Mazara, autorizzato a rogare,
nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a)- , hato a il
, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse del Comune di Campobello di Mazara, codice fiscale e partita IVA 02035220819, che
rappresenta nella sua qualita di
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b)- - , hato a il
, residente in , via , __in

qualita di dell'impresa

con sede in , via ,

codice fiscale e partita IVA ,

che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola
comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Ufficiale rogante personalmente
certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano
all’assistenza di testimoni con il mio consenso.
PREMESSO
a} che con Deliberazione della Giunta comunale n. 109 in data 02-04-2015, esecutiva, € stato
approvato il progetto preliminare dei lavori di Lavori di adeguamento alle normative
vigenti in materia di sicurezza ed abbattimento delle barriere architettoniche nel plesso
scolastico elementare S.G. Bosco per un importo complessivo di € 750.000,00 ed euro
17.000,00 per oneri per la sicurezza gia predeterminati dalla stazione appaltante di cui
solamente € 533.000,00 oggetto di ribasso d’asta ed € 200.000,00 per somme a
disposizione dell’'amministrazione;
b) che in seguito a procedura aperta, il cui verbale di gara & stato approvato con

provvedimento n. in data dal responsabile del Settore Lavori Pubblici
del Comune, I'appalto € stato aggiudicato in via definitiva al sunnominato appaltatore, che
ha offerto un ribasso percentuale pari al % sull'importo a base d’asta per

I’'esecuzione dei lavori, con un importo contrattuale pari ad €

7
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c) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore & stato verificato positivamente, come risulta
dalla nota del Responsabile del procedimento n. in data , con la
conseguente efficacia dell’aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera b), ai
sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

d) che la progettazione definitiva presentata dall’appaltatore, dopo il relativo e adeguato
procedimento istruttorio, e stata verificata con verbale di validazione sottoscritto in data

, € successivamente approvata con deliberazione della Giunta comunale
n.____indata , esecutiva;

e) che ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, il responsabile unico del
procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita in data

, rubricato al protocollo n. ;

f) che la progettazione esecutiva e affidata a

, in gquanto

dell’appaltatore;

TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto
per Vesecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione
alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo
richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti»).

2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento ¢ il seguente:

s

b} il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento é il seguente:

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. Uimporto  contrattuale ammonta a  euro (diconsi  euro
) di cui:
a) euro per lavori
b) euro 17.000,00 per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza
c) euro per oneri di smaltimento in discarica

2. Llimporto contrattuale € al netto dell'l.V.A. ed é fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto & stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo
periodo, del Codice dei contratti e degli articoli 43, comma 6, e 119, comma 5, del d.P.R. n.
207 del 2010, per cui I'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere
invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul
valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti lavori.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.
1. Ll'appalto & concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal
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capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole
grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si
intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il
computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

E' parte integrante del contratto I'elenco dei prezzi unitari integrante la progettazione
definitiva come approvata ai sensi della lettera d) delle Premesse; non hanno invece alcuna
efficacia contrattuale i prezzi unitari allegati al progetto approvato.

Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento
negoziale le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

1.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con
d.m. 19 aprile 2000, n. 145, I'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di
all'indirizzo , presso .
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore
dell’appaltatore saranno effettuati mediante accredito su conto corrente dedicato anche in
via non esclusiva alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 .

Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta
dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera « », &fsono
autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per
conto dell’appaltatore, i signor
autorizzato/i ad operare sul conto di cui al co. 4.

Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione
scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente
corrispondente al seguente codice IBAN: IT - - - - .
Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, I'appaltatore che non conduce i
favori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e
deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e
morali, per l'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del
contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la
presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante puod esigere il cambiamento
immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.
Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai
commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione
appaltante la quale, in caso contrario, e sollevata da ogni responsabilita.

J

TITOLO il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1.

Dopo la stipula del presente contratto il responsabile del procedimento trasmette
tempestivamente all’appaltatore I'ordine di servizio per la redazione della progettazione
esecutiva ai sensi dell’articolo 168, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, un riferimento
all’art. 53, comma 2, lettera c), del D.Lgs 163/2006.

La progettazione esecutiva, sottoscritta dal progettista
qualificato ai sensi delle vigenti disposizioni:
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a) deve pervenire alla stazione appaltante entro 30 (TRENTA) giorni dal ricevimento
dell’ordine di servizio di cui al comma 1;

b) deve essere redatta presso ;

c) e controllata dal R.U.P. con le modalita previste dal Capitolato Speciale Descrittivo e
Prestazionale.

3. Il progetto esecutivo & tempestivamente approvato dalla stazione appaltante, previa
verifiche e i controlli di legge e di regolamento, comunque entro 45 (quarantacinque)
giorni dal ricevimento del predetto progetto esecutivo di cui al comma 2.

4. ll responsabile del procedimento, qualora ne ravvisi la necessita, dispone che I'appaltatore
provveda all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli
utilizzati per la redazione del progetto definitivo, come previsti dal capitolato speciale
d’appalto, senza che cio comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore. Il
progetto esecutivo non pud prevedere alcuna variazione alla qualita e alle quantita delle
lavorazioni previste nel progetto definitivo; & fatta salva I'applicazione dell’articolo 168,
commida 2 a 11, del d.P.R. n. 207 del 2010.

5. Qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non & ritenuto meritevole di
approvazione, il contratto e risolto per inadempimento dell’appaltatore e in suo danno. In
ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante
recede dal contratto e all’appaltatore & riconosciuto unicamente quanto previsto dal
capitolato generale in caso di accoglimento dell’istanza di recesso per ritardata consegna
dei lavori.

6. | lavori devono essere consegnati e iniziati entro 30 giorni dall’approvazione di cui al
comma 3.

7. Wl tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto e fissato in 180 (centottanta) giorni
naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate
nel programma temporale dei lavori & applicata una penale pari allo 0,6 per mille
dell'importo contrattuale, corrispondente a euro

2. Lla stessa penale si applica in caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, salvo il
diritto di risolvere il contratto.

3. La penale, con l'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita
previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo
nell’'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel
rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in
proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non pud
superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facolta, per la stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.
1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse
condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono
la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di
procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132,
comma 1, lettere a), b), ¢) e d), del Codice dei contratti.
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2.

3.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne
hanno comportato 'interruzione.

Se I'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la
stazione appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del
procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a
quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida € necessaria per poter iscrivere
riserva all’atto della ripresa dei lavori se I'appaltatore intende far valere lillegittima
maggiore durata della sospensione.

Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per
'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, 'appaltatore puo richiedere lo
scioglimento del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone allo
scioglimento, lI'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la
sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso
e indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali
all’andamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le
disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1.

3.

4.

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto,
quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le spese
per:

a) limpianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e
perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal
giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo
prowvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la
direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per |'abbattimento di
piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di
collaudo provvisorio.

L’appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e
la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
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6.

direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o
dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1.
2.

La contabilita dei lavori é effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

La contabilita dei lavori a corpo ¢ effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il
lavoro é stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota
relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive
quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da
valutazioni autonome del direttore dei lavori che puo controllare {'attendibilita attraverso
un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna
rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo & determinato
applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa
lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se
I'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i
brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali
devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si
procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la
sola eccezione del prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e
non oggetto dell’offerta in sede di gara.

La contabilita comprende tutti i lavori ed & effettuata attraverso distinti documenti
contabili per consentire una gestione separata dei relativi quadri economici, anche se sulla
base di un solo contratto.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1.

2.

Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione 'articolo 1664, primo
comma, del codice civile.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le
condizioni, Varticolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.

Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a
superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui
all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina

modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della
disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e
successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e
approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi
dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli
43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.
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3.

L'appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze,
insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella progettazione esecutiva, nonché causati
dalla necessita di rimediare a tali insufficienze, errori od omissioni.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo per la progettazione
definitiva e della progettazione esecutiva, dopo 'approvazione dei quest’ultima, con le
modalita e nei termini previsti dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale,
direttamente a favore dei progettisti.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal
Codice dei contratti e dal Capitolato speciale Descrittivo e Prestazionale, al maturare di
ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui
all’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell'importo delle rate di acconto
precedenti, non inferiore al 20% (VENTI per cento), dell'importo contrattuale.

Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, e dell’articolo 5,
del d.P.R. n. 207 del 2010, per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi
contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

In deroga al comma 2:

a) non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra
'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 5%
(CINQUE per cento) dellimporto contrattuale medesimo; in tal caso l'importo
residuo e liquidato col conto finale;

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore
puo chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento
e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di
cui al comma 2.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante
all'impresa in forza del presente contratto e effettuato dopo I'ultimazione dei lavori e la
redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo
prowvisorio e non costituisce presunzione di accettazione deli'opera, ai sensi dell'articolo
1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di una garanzia
fidejussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso
importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non
inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori (in caso di importo
contrattuale dei lavori superiore a euro 10.556.000 aggiungere) nonché di una polizza
indennitaria decennale ai sensi dell’articolo 22, comma 5, del presente contratto.

In ogni caso se il pagamento & superiore a 10.000,00 euro, esso & subordinato alla verifica
che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica
cartelle esattoriali.

10. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell’appaltatore, dei
subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che
eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento,
devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati di cui
all’articolo 4, comma 4;
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b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della
legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di
risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale Descrittivo
e Prestazionale;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese
a qualsiasi titolo interessate all’'intervento di cui al presente contratto. In assenza di
tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi
alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai
termini previsti nel capitolato speciale Descrittivo e Prestazionale, spettano all'appaltatore
gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalita e i termini di cui al medesimo
Capitolato speciale Descrittivo e Prestazionale.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le
quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo
1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante e
trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione
di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1.

iI certificato di collaudo provvisorio € emesso entro il termine perentorio di sei mesi
dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla
Stazione appaltante.

Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua
emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima
protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione
appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di collaudo provvisorio,
trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione,
esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facolta della stazione
appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei
seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all’articolo 135 del Codice dei
contratti;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di
esecuzione;
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c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi
dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

k) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.

2. a stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.0.A. per
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore e sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

4. larisoluzione in danno all’appaltatore e prevista anche in caso di mancata consegna della
progettazione esecutiva o di consegna di una progettazione esecutiva non approvabile.

Articolo 16. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto
indicato al comma 2, il responsabile del procedimento pud nominare la commissione di cui
all’'articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione
riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all’appaltatore
e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve,
proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro
trenta giorni.

2. La procedura di cui al comma 1 e esperibile a condizione che il responsabile del
procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia
necessaria una variante in corso d’'opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei
contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.

3. La procedura puo essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a
prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del
certificato di collaudo provvisorio.

4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei
contratti. '

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorita
giudiziaria competente del Foro di Marsala con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO lll - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
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L'appaltatore e altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica,
previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118,
commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione
appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per
I'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207
del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia
fidejussoria.
L'appaltatore € obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed
aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.
Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2
del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n.
266, € stato acquisito apposito Documento unico di regolarita contributiva in data
numero

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1.

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante il piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e
all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, a corredo del progetto definitivo
come approvato dalla Stazione appaltante, del quale assume ogni onere e obbligo. Inoltre
egli dovra presentare, entro un termine congruo prima dell’inizio dei lavori:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81,

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all’articolo 100
del decreto legislativo n. 81 del 2008;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento.

Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1 forma parte integrante del
presente contratto; formeranno altresi parte integrante del presente contratto le eventuali
proposte integrative di cui al comma 1, lettera b) nonché, man mano che sono presentati,
prima dell’inizio dei lavori ai quali & riferito, il piano operativo di sicurezza di cui al comma
1, lettera c).

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino
le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori,
siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
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1. Aisensi dell’art. 84, comma 3 del D.Lgs n. 159/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs n.
218/2012, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere
le cause interdittive previste dagli artt. 67, 84, comma 4 e art. 91, comma 6 dello stesso
D.Lgs 159/2011, come risulta dalla informativa antimafia rilasciata in data
dalla Prefettura di .

2. Ll'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a
contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell’attivita, anche
temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice
dei contratti, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono
essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal
capitolato speciale d'appalto.

3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 37, comma 11, e
dall’articolo 118, comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale
. d’appalto.

Articolo 21. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo
richiamati, [l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante

numero in data rilasciata
dalla  societa/dall'istituto agenziaffiliale  di
per l'importo di euro pari al per cento

dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. Lla garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo.

4. la garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei
commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione,
anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n.
123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Aisensidell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell’articolo 125 del d.P.R. n.
207 del 2010, I'appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per
guanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,
sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del
certificato di , con polizza numero in data

rilasciata dalla societa/dall'istituto agenzia/filiale
di , come segue:
a) per danni di esecuzione per un massimale di euro 3.500.000,00 (euro
tremilionicinquecentomila/00), ripartito come da Capitolato speciale d’appalto;
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3.

b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro 500.000,00
(cinquecentomila).

Il progettista titolare della progettazione esecutiva incaricato dall’appaltatore, ovvero
I'appaltatore stesso, devono munirsi, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo,
di una polizza di responsabilita civile professionale per i rischi di progettazione, per tutta la
durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la
polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che
I'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e)
del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia e prestata per
un massimale non inferiore a euro 350.000,00.
Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita
agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZION! FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1.

2.

3.

Ai sensi dell’articolo 137, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, costituiscono parte
integrante e sostanziale del contratto:

a) il Capitolato speciale d’appalto, integrato dalle condizioni di cui alla progettazione
definitiva presentata dall’appaltatore in sede di gara, come eventualmente
integrato in sede di validazione e di approvazione;

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto definitivo come approvato
dalla Stazione appaltante; saranno altresi automaticamente parte del contratto gli
elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto esecutivo da redigere a cura
dell’appaltatore, come successivamente approvato dalla Stazione appaltante;

c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

d) l'elenco dei prezzi unitari;

e) le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi
di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza di cui all’articolo 17, comma 1, lettera
f) e comma 3, secondo periodo, nonché i successivi piani di sicurezza di cui
all’articolo 131 del Codice dei contratti come descritto al precedente articolo 18;

f) il cronoprogramma;

g) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22; g} il capitolato generale,
approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato
Speciale d’appalto.

Ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, i documenti elencati al
precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti
dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso il Settore Lavori Pubblici;

Ai sensi dell’articolo 137, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, fanno altresi parte del
contratto, alle condizioni di cui al precedente comma 2, secondo periodo, i seguenti
documenti:

a) il Capitolato speciale prestazionale integrante il progetto preliminare posto a base
di gara;

b) gli atti di assenso espressi dalle diverse autorita, in forza di disposizioni legislative o
regolamentari, con le eventuali prescrizioni;

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
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1.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207 e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145,
quest’ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d’appalto.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale
dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124
dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-bis,
245-ter, 245-quater e 245-quinquies del Codice dei contratti.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1.

2.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di
segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul
valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40
del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane
alle parti che a mia richiesta I'nanno dichiarato conforme alla loro volontad ed in segno di
accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

I Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore

L'Ufficiale rogante
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